MUNICIPIO DE MOGI MIRIM .
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

Processo n? 001040.000078/2025-87
CONTRATO

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO LEVANTAMENTOS, PROJETOS E
EXECUGCAO DE OBRAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE CONTRATAGAO INTEGRADA, PARA
RECUPERAGCAO E MODERNIZAGAO DA ESTRADA MUNICIPAL MMR 050 — SETIMO BIAZOTTO, NO MUNICIPIO
DE MOGI MIRIM/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA X

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Juridica, com sede
administrativa nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de Sdo Paulo, a Rua Dr. José Alves n? 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n®
45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural, VALDIR LUIZ
BIAZOTTO, nomeado pela Portaria n. 001/2025, portador da matricula funcional n. 1088, de ora em diante designada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa CONSTRUTORA SIMOSO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.?
48.169.536/0001-61, sediada na Rodovia SP — 147, Km 63, Caixa Postal 38, Bairro Sobradinho, Mogi Mirim/SP, CEP: 13.814-000,
E-mail: planejamento@simoso.com.br; Telefone: (19) 3806-5022; neste ato devida e regularmente representada nos termos da
Procuragéo apresentada, pelo Sr. Fabio Leandro Simoso, Engenheiro Civil, CPF n® 306.204.208-71, de ora em diante designada
simplesmente CONTRATADA e, de conformidade com os elementos constantes do processo de Licitagdo sob modalidade de
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, n. 022/2025 nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais
legislagdes aplicaveis, na forma legalmente representada, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as
clausulas e condic¢des abaixo pactuadas, a saber:

1. DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatério objeto da Concorréncia Eletronica n®

022/2025, e seus anexos, obrigou-se a prestacdo de servigos especializados para a execugao de servigos de engenharia incluindo
levantamentos, projetos e execugédo de obras, a serem executados com regime de contratagdo integrada, para recuperagéo e
modernizagdo da estrada municipal MMR 050 Sétimo Biazotto, no municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes do
FINISA X.

VALOR VALOR

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1,1 21.02.11.01 Levantamento Topografico conforme Termo de Referéncia km 9,00 5.000,00 45.000,00
12 C°mp1°3i9é° Estudo Hidrolégico unid 1,00 5.000,00 | 5.000,00
1,3 C°mp2‘,’s'9""° Projeto de Geometria e Terraplenagem unid 1,00 20.000,00 | 20.000,00
14 C°mpgs'ga° Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais unid 1,00 20.000,00 | 20.000,00
1,5 11018 Projeto de Recomposigao Vegetal unid 1,00 2.000,00 2.000,00
SUBTOTAL 92.000,00
2,1 C°mp23igé° Administracéo local GL 1,00 20.000,00 | 20.000,00
SUBTOTAL 20.000,00
SINAPI Placa de identificacdo de obra em chapa galvanizada n. 22
31 4813 adesivada m2 2,88 468,00 1.347,84

2,4 x 1,2 m - Padrdo CEF

SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,D=8A 11 CM, H

32 2745 -3M,

m 12,00 5,61 67,32

3,3 174/2024 BANHEIRO QUIMICO unid 80,00 155,00 12.400,00



mailto:planejamento@simoso.com.br

REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE
3,4 27.01.04 E DESCARGA txkm 12.375,00 2,58 31.875,00
EM BOTA FORA
SUBTOTAL 45.690,16

411 22.01.06 Limpeza de bordas com remogao de matéria vegetal e = 10 cm 13.496,00 1,15 15.520,40
41.2 22.03.11 Carga e remogao de matéria vegetal até 1 km m3xkm 1.349,60 10,00 13.496,00
SUBTOTAL 29.016,40

4.3.1

30.01.06

Plantio de vegetacao de protecéo incluso terra vegetal

m2

13.496,00

421 Fornecimento de terra (medido na jazida) m3 5.265,00 48,00 252.720,00
4221 | 72.37.02.03 Motoniveladora c/ escarif. 16200kg cond C (inclui operador) h 647,81 340,00 220.255,40
4222 | 72.08.01.03 Caminh&o irrigador 6000l cond. C h 647,81 125,00 80.976,25
4.2.2.3 | 72.45.06.03 Rolo compactador vibratério cond. C h 647,81 220,06 142.560,00
4.2.2.4 | 72.49.05.03 Trator agricola pulver. e mistur. 5T cond. C h 647,81 140,00 90.693,40

4,65

62.756,40

SUBTOTAL

849.961,45

5.1.1 Fornecimento de terra m3 799,50 48,00 38.376,00
5.1.2 | 24.12.01.02 Enchimento de vala com pedra britada 3 e 4 m3 615,00 165,00 101.475,00
5.1.3 | 24.12.01.01 Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2 m3 615,00 165,00 101.475,00
5.1.4 24.12.09 Compactagdo manual para bases de valas m2 1.030,00 10,00 10.300,00

5.22.1

24.18.02

Canaleta de concreto 60cm

10,00

521.1 25.02.02 Escavacao mecénica de vala m3 170,50 13,80 2.352,90
5.2.1.2 | 24.14.01.07 Manta Geotéxtil ndo tecida 21 kN/m m2 1.364,00 11,50 15.686,00
52.1.3 25.15.02 Fornecimento de tubo dreno 20cm m 682,00 56,00 38.192,00
5214 | 25.15.06 Assentamento de tubo dreno 20cm m 950,00 8,00 7.600,00
5.2.1.5 | 24.12.01.01 Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2 m3 102,30 165,00 16.879,50
5.2.1.6 24.12.08 Reaterro compactado Manual m3 68,20 70,00 4.774,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para
52.1.7 | 24.16.07 drenagem d= 0,60 classe PA-1 m 20,00 384,00 7.680,00

145,00

1.450,00

5222

5.2.3.1

24.09.03

24.07.08

Enrocamento pedra jogada

Concreto ciclépico

m3

m3

2,00

0,40

255,00

812,00

510,00

324,80

5.2.3.2

24.11.01

Alvenaria de tijolo comum

m2

2,56

1.787,00

4.574,72

5.2.4.1 25.02.02 Escavagédo mecanica m3 27,00 13,75 371,25

5.2.4.2 25.11.01 Enrocamento de entrada com pedra arrumada m2 4,00 355,00 1.420,00
SINAPI

5.3.1.1 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 32,00 48,00 1.536,00

5.3.1.2 %'g‘sﬁ? SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 54,00 864,00
SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA pE PERFIL METALICO

53.1.3 101010 EM 11,7 TM. AF_07/2020 - CAMINHAO CARROCERIA COM T 9,00 41,50 373,50

GUINDAUTO (MUNCK)
53.14 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA TXKM 270,00 3,74 1.009,80
5.3.2.1 Escavagéao de solo mole sob Iamina dagua m3 60,00 19,80 1.188,00




5.3.2.2 Fundagéo em pedra rachdo m3 60,00 155,00 9.300,00
5.3.23 Fornecimento de tubo de concreto d=1,5 classe PA-4 m 30,00 2.760,00 82.800,00
5324 Assentamento de tubo de concreto d=1,5m m 30,00 363,00 10.890,00
5.3.25 Fornecimento de terra m3 650,00 48,00 31.200,00
5.3.2.6 Compactagao de aterro m3 600,00 8,50 5.100,00
SUBTOTAL 497.702,47

6.1.1 22.02.05 Escavagéo de solo mole sob lamina dagua m3 75,00 19,80 1.485,00
6.1.2 22.06.04 Fundagao em pedra rachao m3 75,00 155,00 11.625,00
6.1.3 24.16.26 Fornecimento de tubo de concreto d=1,5 classe PA-4 m 30,00 2.760,00 82.800,00
6.1.4 37.04.52 Assentamento de tubo de concreto d=1,5m m 30,00 363,00 10.890,00

[ G2 [EUelEppEisesaniies |
6.2.1 24.18.02 Canaleta de concreto 60cm m 10,00 145,00 1.450,00
6.2.2 24.09.03 Enrocamento pedra jogada m3 2,00 255,00 510,00

6.3.1 Fornecimento de terra m3 520,00 48,00 24.960,00
6.3.2 37.02.20 Compactagao de aterro m3 480,00 8,50 4.080,00
SUBTOTAL 137.800,00

1.2. Vinculam-se a presente contratacéo, independente de transcri¢ao:

« O Termo de Referéncia;

« O Edital da Licitagao;

« A Proposta do contratado;

« Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.8. O regime de execugéo é o de contratagao integrada.

2. DA EXECUCAO DO OBJETO

2.1. Condicoes de Execucao

2.1.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no

prazo de 6 (seis) meses.
2.1.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

« Os servigos terdo inicio mediante expedigdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugdo da obra, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo contratual.

« Somente apos o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas
neste contrato é que sera autorizada a expedi¢éo de ordem de inicio de servico pelo CONTRATANTE.

2.1.3. Para a emissdo da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com a ART,
os seguintes documentos:

« Caderneta de Obras para elaboragdo do Termo de Abertura;
« Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;

2.1.4. O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apdés a emissdo de ordem de inicio de
servico pelo CONTRATANTE.
2.1.5. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissdo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato vinculado &

ART/RRT do projeto e o valor total da obra, preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto
devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.



2.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cédpia do comprovante de
recolhimento da mesma no prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de Desenvolvimento Rural, sita
a Av. Sete de Setembro, 894 bairro Aterrado, na cidade de Mogi Mirim.

2.1.7. Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera vincular a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

2.2. Local e horario da prestacao dos servicos

2.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Estrada Municipal MMR 050, iniciando-se no trevo do bairro
Sobradinho, na SP 147, e terminando na divisa com o municipio de Conchal, numa distancia aproximada de 13,5 km.

2.3. Rotinas a serem cumpridas

2.3.1. Emissdo da OIS pela Secretaria de Agricultura; Realizagdo de levantamentos e elaboragdo de projetos por
profissionais habilitados, a serem contratados pela CONTRATADA; Realizagdo de obras e servigos pela CONTRATADA; Gestao e
Fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

2.4. Materiais a serem disponibilizados

2.4.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas pelo Projeto e pelas normas técnicas aplicaveis,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

2.5. Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

2.5.1. A CONTRATADA é responsavel pela elaboragdo dos projetos e a execugéo das obras, devendo elaborar a proposta
técnica e comercial considerando todos os servigos necessarios para o pleno atendimento ao objeto da presente contratacgéo.

2.6. Especificacdo da garantia do servico

2.6.1. O contratado respondera pela solidez e seguranca da obra executada, bem como pela qualidade dos materiais
utilizados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 123 da Lei
n? 14.133/2021.

2.6.2. Durante esse periodo, a contratada sera obrigada a reparar, por sua conta, quaisquer vicios ou defeitos constatados
na execugao, com inicio dos servigos corretivos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s notificagdo da Administragéo.

2.6.3. Caso a empresa nao realize os reparos no prazo determinado, a Administragdo podera executa-los diretamente ou
contratar terceiros, descontando os custos da garantia da contratada ou executando a garantia contratual, se houver.

2.7. Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

2.7.1. Ao término de todos os servigos, a CONTRATADA devera solicitar vistoria da fiscalizagdo visando o recebimento
provisorio das obras e servigos executados.

2.7.2. A FISCALIZAGAO devera realizar a vistoria no prazo de até 15 dias da solicitagdo da contratada. Apds a vistoria, a
FISCALIZACAO emitira o Termo de Recebimento Provisério de Obras e Servicos de Engenharia (TRP). Caso haja necessidade de
refazimento de servicos e obras, a FISCALIZAGAO anotaré tais pendéncias no corpo do TRP, dando o prazo de até 45 dias para
corregao. Apds a realizagdo das corregoes, a CONTRATADA solicitara nova vistoria.

2.7.3. Caso ndo haja necessidade de refazimento de servicos e obras, a FISCALIZAGAO poderd emitir o Termo de
Recebimento Definitivo de Obras e Servigos de Engenharia

3. DA MATRIZ DE RISCOS
3.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

- - ~ EXPECTATIVA
CLASSIFICACAO DEFINICAO DO DESCRIQAO ATRIBUICAO | INTENSIDADE DE MITIGAQAO

DO RISCO RISCO DO RISCO | DO IMPACTO

OCORRENCIA




LEGAL

Criagdo de
encargos

novos

Alteragdo da legislagéo,
regulamentos e normas que
causem novos encargos ou
obrigagdes ao contratado

Contratante

Alto

Baixa

Recomposicéao
do Equilibrio
Econémico-
Financeiro

LEGAL

Alteragdes tributarias

Mudangas tributarias
alterando os custos da obra,
exceto alteragdes do imposto
de renda e da contribuigdo
social sobre o lucro liquido

Contratante

Alto

Baixa

Recomposigao
do Equilibrio
Econémico-
Financeiro

LEGAL

Rescisdo/Anulagao do

contrato

Rescisdo ou anulagdo do
contrato por fatores
atribuiveis ao contratante

Contratante

Alto

Baixa

Clausula
especifica
sobre rescisdo
e anulagao
contratual,
dispondo
sobre os
critérios para
reembolso dos
custos
incorridos pelo
contratado

PROJETO

Alteragao de projeto

Modificagbes das
especificagdes de servico no
anteprojeto ou no projeto
béasico pela administragao

Contratante

Alto

Baixa

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes
qualitativos e
quantitativos
no objeto
licitado, bem
como da
alteragdo do
prazo de
execucao

PROJETO

Prazo de execugao

Erro na estimativa de prazo
da obra

Contratante

Alto

Alta

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes no
prazo de
execucao

LIQUIDEZ

Restricao

financeira/orgamentaria

Restricdo orgcamentaria e/ou
financeira do 6rgao
contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestédo
orgcamentaria
e financeira

Prorrogagao
de prazo
contratual

Reequilibrio
econdmico-
financeiro do
contrato




CREDITO

Atrasos de pagamento

Inadimpléncia ou atraso de
pagamentos pelo contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestédo
orcamentaria
e financeira
pelo orgao
contratante.

Clausula
prevendo que
o contratado
pode
suspender 0s
servigos o]
contrato apds
inadimpléncia
superior a 90
dias.

Clausula
prevendo o]
pagamento de
Pagamento de
atualizacéao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Prorrogacéao
do contrato

CONSTRUGAO

3.2.

manifestagoes

Greves

administracao

Ocorréncia de greves ou

empregados do proprio érgdo
contratante que possam ser
caracterizadas como fato da

de

Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

Contratante

Alto

Baixa

Pagamento de
atualizagao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Reequilibrio
econdmico-
financeiro do
contrato.

Prorrogagao
contratual

CLASSIFICACAO
DO RISCO

DEFINICAO DO

s DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE
OCORRENCIA

MITIGACAO

AMBIENTAL

Custos excessivos para
atendimento de normas
ambientais

Custos ambientais

Contratada

Médio

Baixa

Reequilibrio econémico
financeiro, exigéncias da
area

ambiental dentro de
parametros adequados

AMBIENTAL

Descarte
inadequado

de residuos
perigosos

Custos de multas ou
acoes civis publicas por
descarte inadequado

Contratada

Alto

Baixa

Destinacao de residuos
adequada a legislagao

AMBIENTAL

Alteracéo na vegetagao
local da execugdo da
obra

Impacto na flora e
fauna locais

Contratada

Baixo

Baixa

Previsao de paisagismo
do local no projeto
executivo e prevencao de
danos a

flora e fauna com agdes
através

de especialista contratado




Interposicdo de agdes
judiciais  contra o0

Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor.

construtor e o0s seus Clausula prevendo
LEGAL Acoes judiciais Contratada Alto Baixa retencdes de
subcontratados por
forca da execucio da pagamentos, no valor da
obra causa, no caso de a
’ administragao ser incluida
no polo passivo da agao
Clausula contratual
prevendo a retengéo de
. _ parte dos pagamentos
Interposigdo de agdes :
S devidos ao contratado no
judiciais contra 0
contratante por conta caso do contratante ser
LEGAL Acbes judiciais nte p Contratado Alto Baixa acionado judicialmente
da realizagdo da obra . L
PP por fatores imputaveis ao
por fatores atribuiveis
contratado.
ao contratado
Exigéncia de garantias de
execucgao contratual
Alteragéo das aliquotas
LEGAL A_Itera'gpes do |mpos_to d(? renda_ € | Gontratado Alto Baixa Remur_leragao do risco
tributarias da contribuicdo social assumido pelo construtor
sobre o lucro liquido
Clausula contratual
prevendo a aplicacdo de
penalidades e de rescisao
unilateral do contrato.
Risco de rescisdo ou
LEGAL Rescisdo/Anulagdo | anulagdo do qonfrat_o Contratada Alto Baixa Clausula _ cont~ratual
do contrato por fatores atribuiveis prevendo a imputagdo ao
ao construtor contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administragdo em virtude
da rescisao contratual por
culpa do contratado
Erro na estimativa de
custo da obra, inclusive
os decorrentes de
Falha na | omissao de servigos no
ORCAMENTO elaboragao do orga_mfznto_ e de Contratada Alto Alta Angllse criteriosa  do
orgamento previsdes insuficientes projeto e do orgamento
estimado de quantitativos de
servigos, ou, ainda,
previsdo de pregos
unitarios subestimados
Clausula contratual
prevendo a aplicagéo de
penalidades e de resciséo
unilateral do contrato.
Restrica Problemas de liquidez
iestrigao financeira do , Clausula contratual
LIQUIDEZ financeira da contratado  ou de Contratada Alto Baixa prevendo a imputacdo ao
contratada subcontratados contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administragdo em virtude
da rescisao contratual por
culpa do contratado
Aumentos nos custos = .
com salarios e Remuneragdo do risco
. = assumido pelo construtor.
materiais de construgao
ndao decorrentes de = .
Aumento nos | alteragbes tributarias . Celebragdo de pre-
MERCADO custos ou politicas publicas Contratada Alto Baixa contratos com
P P ’ fornecedores.

ensejando  aumentos
de custos superiores
aos indices de reajuste
contratual

Politca de  compras
antecipadas




Mudanga volume

Mudanga dos volumes
de escavacao,
necessidade de
tratamentos especiais

Visita técnica in-loco para
efetuar o orcamento.

GEOLOGICO - com maior consumo de | Contatada Alto Alta
escavagoes ~ .
aco ou concreto, ou Remuneragdo do risco
ainda, mudanga na assumido pelo construtor
técnica de construgdo
prevista
Alteracao da
quantidade de servigos
4 Aumento de necessarios a Remuneragédo do risco
GEOLOGICO i estabilizacéo de | Contratada Alto Alta \erag
quantidade . assumido pelo construtor
taludes (maior
abatimento, por
exemplo)
] Alteracao Alteragao do Remuneracio do  risco
GEOLOGICO comprimento/ comprimento ou | Contratada Alto Alta erag
- assumido pelo construtor
volume volume das fundagbes
Cumprimento das normas
de seguranca do trabalho
Acompanhamento dos
servigos por profissional
de seguranga do
trabalhoAcompanhamento
dos servigos pelo seu
responsavel técnico e
Acidentes  causados pela equipe de
por queda de objetos fiscalizacao.
CONSTRUGAO Acidentes de | ou de trabalhadores na Contratada Alto Baixa i
trabalho obra ou Contratagédo de seguro de
desmoronamento  das responsabilidade civil ou
estruturas da obra de risco e engenharia
com cobertura adequada.
Execugdo de tela de
protecao, tapumes,
guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de protegao
coletiva
& Roubos e furtos de Deixar  os materiais
CONSTRUGAO Roubos/Furtos materiais e | Contratada Alto Baixa A
. devidamente guardado
equipamentos
Adocdo de plano de
manutencdo preventiva e
CONSTRUGAO Acidentes/quebras Ac’ldeptes ou q,uebra de Contratada Alto Baixa corretiva.
bens maquinas e veiculos
Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor
Atos de vandalismo de
empregados ou de
& terceiros que causem Remuneragdo do risco
CONSTRUGAO Vandalismo danos as instalagbes | Contratada Alto Baixa erag
assumido pelo construtor
das obras ou aos
equipamentos/materiais
mobilizados
Previsdao contratual de
. Gerenciamento e aplicacao de penalidades.
. Gerenciamento administracio
CONSTRUGAO inadequado da | . ¢ Contratada Alto Baixa Coa .
inadequada da Exigéncia de requisitos
obra ~ o
construgdo adequados de habilitagao

dos licitantes




CONSTRUGAO

Greves

Ocorréncia de greves
ou manifestagdes dos
empregados do
contratado ou dos
subcontratados

Contratada Alto

Fiscalizagao
administrativa do
cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias do
contratado.

Previsdo contratual de

Baixa aplicagdo de penalidades.

O construtor deve cumprir
todas as regras
trabalhistas e outras
previstas nos
instrumentos de
negociagdo coletiva do
trabalho

CONSTRUGAO

Atraso

Ocorréncia de outros
eventos que causem o
na | atraso na conclusao da

conclusdo da obra | obra ou o aumento do

seu custo por culpa do
contratado

Contratada Alto

Clausula contratual
prevendo a aplicagéo de
penalidades e de rescisao

Baixa unilateral do contrato.

Remuneragédo do risco
assumido pelo construtor.

CONSTRUGAO

Erros/defeitos

execucao da obra

Erros e defeitos na
execugdo da obra
ensejando
reconstrugdo total ou
parcial

na

Contratada Alto

3.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:

Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor.

Clausula prevendo

Baixa retencdes de

pagamentos, no valor da
causa, no caso de a
administragdo ser incluida
no polo passivo da agao

CLASSIFICAGAO
DO RISCO

DEFINICAO
DO RISCO

DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA B
DE MITIGACAO
OCORRENCIA

AMBIENTAL

Eventos
climaticos

Ocorréncia de chuvas,
alagamentos, geadas, vendavais,
raios, granizo ou outros eventos

climaticos e ambientais

Compartilhado

Alto

A Administracao
deve
preferencialmente
programar a
licitacdo para que a
emisséo da ordem
de servigo inicial
ocorra durante o
periodo de
estiagem.

A contratada deve
incorporar nos
seus precos
Alta ;

eventuais encargos
com  ocorréncias
climaticas.

A construtora deve
procurar
concentrar
esforgos em
periodos de
estiagem, inclusive
prorrogando os
turnos de trabalho
ou abrindo novas
frentes de servico




Cumprimento  da
legislagao
pertinente.
Adequado
assessoramento
juridico
Clausula contratual
L . . prevendo a
Paralisacdo ou interferéncia na o
obra em virtude de fiscalizagbes aplicacao de
por érgéo:dlzje controkl—:- tallzc%mo penalidades e de
LEGAL Paralisagdo Delegacia Regional do Trabalho, | Compartilhado | Alto Baixa rescisao unilateral
da obra S e L do contrato.
Ministério Publico, TCE, Policia
zridb(?:rillt,ai:ollma Civil e orgaos Clausula contratual
prevendo a
imputacao ao
contratado de
quaisquer  outras
perdas e danos da
Administracdo em
virtude da rescisdo
contratual por culpa
do contratado
Avaliar as
condigbes  atuais
da estrutura para
definir a melhor
estratégia de
execugao dos
Servigos
Escorar
& Queda Queda da viga e cerca existentes ) . corretamente a
CONSTRUGAO ) ~ ! Compartilhado | Alto Baixa estrutura atual
vigas/cercas | durante a execugdo dos servigos
Executar os
Servigos em
etapas, para
minimizar os riscos
Analizar
diariamente a
situagao da
estrutura
4. DA SUBCONTRATAGAO
4.1. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
« Levantamento Topogréafico conforme Termo de Referéncia;
» Estudo Hidrolégico;
» Projeto de Geometria e Terraplenagem
« Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais; e
 Projeto de Recomposigéo Vegetal.
4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita

execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3. O Contratado apresentara a Administragdo documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem

cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL




5.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste
instrumento.

5.3. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os
precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

« Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

« Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados
regularmente;

« Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagéo do servico;
« Haja manifestacéo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

» Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condi¢des iniciais de habilitagéo; e

« Nao haja registro Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

5.4. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
5.5. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.
5.6. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro

periodo de vigéncia da contratagido deveréo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovagao.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragao de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo.

6. DO VALOR DO TERMO CONTRATUAL

6.1. Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importancia global de R$ 1.672.170,48 (Um milhao,
seiscentos e setenta e dois mil, cento e setenta reais e quarenta e oito centavos).

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucédo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

7. DO REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,

mediante a aplicagao, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

8.1. O requerimento de reequilibrio econémico-financeiro do contrato deverd ser apresentado ao CONTRATANTE

acompanhado de todos os subsidios necessarios a sua analise.

8.2. O pedido devera ser instruido pelo gestor com as justificativas pertinentes e os documentos que comprovem a
procedéncia do pleito, a regularidade fiscal da CONTRATADA, e sua manifestagdo acerca do deferimento, sob pena do seu liminar
indeferimento.



8.3. Cabera ao gestor analisar, inclusive, se o pedido de reequilibrio econémico-financeiro ndo se encontra alocado nas
clausulas contratuais de alocagéo de riscos.

8.4. Os novos pregos somente vigorardo a partir da celebragédo de termo aditivo ao contrato administrativo.

9. DO PAGAMENTO

9.1. Medicoes

9.1.1. As medigdes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugdo dos servigos. A

CONTRATADA entregard a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de
Obras.

9.1.2. As medicdes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente
poderéo ser apresentadas no més subsequente.

9.1.3. Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO deverio ser entregues os seguintes documentos:

» Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

« Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos
de medigdo, nas etapas correspondentes;

» Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

» Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo)
dos funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

« A caderneta de obras (vias da fiscalizagédo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

9.1.4. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, 0s seguintes
documentos:

« Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

» Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e

» Copia do Acordo Coletivo ou Convencgéo Coletiva de Trabalho vigente;

9.1.5. A recusa ou omissdo em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio
do pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

9.1.6. A Secretaria de Obras terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAQ,
considerando os quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

9.1.7. Somente apoés autorizagdo por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota
Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

9.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medicdo aprovada pela fiscalizagdo da
Secretaria de Obras.

9.1.9. Os pagamentos poderdo ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

« N&ao cumprimento das obrigac¢des contratadas.
o Determinagéo Judicial.
» E nos casos previstos em lei.

9.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hip6tese alguma o
CONTRATANTE autorizara como forma de compensagédo, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades nao
concluidas.

9.1.11. O pagamento fica condicionado a apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado
e rubricado pela Secretaria de Obras.

9.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medigéo pela Secretaria de
Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugéo.

9.1.13. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigdo, o nimero do empenho, nimero do contrato,
nimero da Licitagdo, Anotagdo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos
Servigos.

9.1.14. A mudanca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

9.1.15. A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através
de seu gestor.

9.2. Prazo de Liquidacéao



9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 5 dias para fins de liquidacéo.

9.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;

» a data da emisséo;

» 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

« 0 periodo respectivo de execugao do contrato;

« o valor a pagar; e

« eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apds a comprovacgao da regularizagéo da situagéo, sem 6nus ao contratante;

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéao da
regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagio
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, que
implique proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N¢ 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.2.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

9.3. Pagamento
9.3.1. Prazo de pagamento
9.3.1.1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, para contrato

de obras e no 152 dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

9.3.1.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizgdos monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢cdo monetaria.

9.4. Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

9.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

9.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

9.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, néo
sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

9.5. Cessao de crédito
9.5.1. Nao serdo admitidas cessdes de crédito nao fiduciarias.
10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1. Sé&o obrigagées do CONTRATANTE:



10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus
anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregbes, imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas na execugéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente,
as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

10.1.5. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

10.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
10.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

« indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

« fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

« estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

« definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

« demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagéo; e

« prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administragéo na gestéo interna do CONTRATADO.

10.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obriga¢des pelo CONTRATADO;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a
boa execugao do ajuste;

10.1.11. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no
prazo maximo de 30 (trinta) dias;

10.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais;

10.1.14. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragcdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93,
§2°, da Lei n? 14.133, de 2021;

10.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.1.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem condi¢cdes adequadas

ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado;

10.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugéo.

10.1.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condicao indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

« "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

« Comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

» Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

« Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

« Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

10.1.20. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

10.1.21. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO




11.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes
a seguir dispostas:

11.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

11.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

« prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

« certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

« certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
« certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

« certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

11.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucéo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

11.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes
exigidas para habilitagéo na licitagéo;

11.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;
11.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagédo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.12. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive

quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
CONTRATANTE;

11.15. Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;

11.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

11.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e

tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo de regéncia;

11.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagées dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e
disciplina;

11.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

11.20. Cumprir as normas de protecgdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;

11.21. Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou

trabalhos forgados;

11.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagio pertinente;

11.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigbes perigosas e
insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481,
de 12 de junho de 2008;



11.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

11.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato;
11.26. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que

devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.27. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo
ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.28. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

11.29. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do
objeto, durante a vigéncia do contrato;

11.30. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condigées adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.31. Fornecer equipamentos de protegao individual (EPI) e equipamentos de protegéo coletiva (EPC),quando for o caso;
11.32. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do contrato;

11.33. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

11.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

11.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades

nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungéo;

11.36. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

11.37. Realizar os servigos de manutengéo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderec¢o(s));

11.38. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o CONTRATADO tiver unidade de prestacdo de

servigos em distancia de [....] (inserir distancia conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

11.39. Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servicos;

11.40. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente
utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

11.41. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a
cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacéao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da
obra.

11.42. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

11.43. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.44. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao para
a execugao do servigo;

11.45. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.46. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela

fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto;

11.47. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

11.48. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim
de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

11.49. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas no Termo
de Referéncia, em plena validade;

11.50. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

11.51. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nuimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

11.52. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

11.53. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:



manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

florestas plantadas; e
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.54. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.55. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo
Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

o residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

o residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

o residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos soélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.56. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

« Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela

Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacéo correlata.

11.57. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

11.58. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.59. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

11.60. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao
etc.).

11.61. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos;

11.62. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

11.63. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, o
CONTRATADO devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

11.64. O ndo cumprimento das condi¢des estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangbes e penalidades
previstas na Lei n. 14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditorio.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido

solicitado pelo/a Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.8. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrago;

12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao
12.1.6. fraudar a licitagéo

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.? 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e



12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou
até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagcao das san¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgaos de
controle.

12.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

12.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

12.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do

contrato licitado.

12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacéo.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragées
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragées dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.? 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 8.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitarda as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.® 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se
nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagédo de pedido de reconsideracao da aplicagcdo da sancdo de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagao de reparacéo integral dos
danos causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes seréo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. O contratado apresentarda, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

13.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o



prémio nas datas convencionadas.

13.8. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

13.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.5
deste contrato.

13.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento
pela Administracéo.

13.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

13.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

13.6.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado,

quando couber.

13.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 13.6, observada
a legislagéo que rege a matéria.

13.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Economica
Federal, com corregdo monetéria.

13.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

13.10. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancéaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

13.11. No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

13.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-
se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

13.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.

13.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.? 14.133, de 2021).

13.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagéo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

13.14. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

13.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

13.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste
Contrato.

13.18. A garantia de execucédo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no

Termo de Referéncia.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. Os recursos necessarios para fazer frente as despesas do presente contrato onerardo a (s) dotagdo (Oes)
orgamentaria (s):

DOTAGAO PROGRAMA DE TRABALHO CODIGO ORGAMENTARIO FONTE DE RECURSO

154 014011.2060610121.122 338 07




15. DA LGPD

15.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagio expressa.

15.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

15.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

15.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagao

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

15.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
15.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,

permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

15.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

15.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

15.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pela Administragédo nas hipoteses previstas na LGPD.

15.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

15.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.
16. DA EXTINCAO CONTRATUAL
16.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por

algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

16.2. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

» Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
» Darelagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
« Das indenizagoes e multas.

16.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipbtese
em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.
16.7. O CONTRATANTE poderd ainda:

e nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme
legislac@o que rege a matéria; e

* nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do
art. 139 da Lei n.? 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

16.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha



desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢ées contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

18. DAS ALTERAGOES
18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos,
hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

18.5. Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
19.1. O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao
escrita da CONTRATADA acerca do encerramento da execugdo do objeto contratual, se outro ndo tiver sido o
prazo estipulado no referido ajuste;;

b) definitivamente, por servidor ou comissado designada pela autoridade competente, em prazo néo superior a 30
(trinta) dias corridos a contar do recebimento provisério, se outro ndo tiver sido o prazo estipulado no referido
ajuste, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais .

20. DO FORO

20.1. Para dirimir as questdes que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que nao forem resolvidas
administrativamente, serd competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renlncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

21. DAS COMUNICACOES E DO GESTOR

21.1. O encaminhamento de cartas e documentos reciprocos referentes a este contrato, serdo consideradas como
efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatarios abaixo:

CONTRATANTE:

SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - VALDIR LUIZ BIAZOTTO
Rua Sete de Setembro, 894 - Aterrado , CEP 13.801-350 - Mogi Mirim/SP

Telefone (19) 3804-1800, e-mail: sagr@mogimirim.sp.gov.br

CONTRATADA:

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA - FABIO LEANDRO SIMOSO

Rodovia SP — 147, Km 63, Caixa Postal 38, Bairro Sobradinho, Mogi Mirim/SP, CEP: 13.814-000,
Telefone: (19) 3806-5022, E-mail: planejamento@simoso.com.br;

21.2. De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designagao neste instrumento devera ser expedida portaria, ficando a
seu encargo o gerenciamento das comunicacdes e pedidos do material, verificacdo de prazo de entrega e vigéncia do Contrato,
tramitagdo de notas fiscais junto a Secretaria de Finangas, bem como outros atos que se referem a este.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposigdes estabelecidas nas clausulas do presente


mailto:planejamento@simoso.com.br

contrato, bem como observar fielmente, firmando-o, para um sé efeito.

e
Jell t‘! Documento assinado eletronicamente por Nicolas S. Aoki, Procurador, em 30/03/2026, as 13:30, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

a1 ]
JEII tl! Documento assinado eletronicamente por Valdir Luiz Biazotto, Secretario, em 30/03/2026, as 13:32, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrbnica

I
Jel! t‘! Documento assinado eletronicamente por FABIO LEANDRO SIMOSO, Usuario Externo, em 07/04/2026, as 11:42, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

L
‘ eletrénica

! A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
caxTo acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0425430 e o codigo CRC 8153AF07.
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